

ทอวอจก

๗

ที่ ขพ ๕๒๑๐๕/ว ๑๖๒๐



ศาลากลางจังหวัดชุมพร
รับเลขที่..... 7829
วันที่..... ๕ 8 กค 2568
เวลา.....

สำนักงานเทศบาลเมืองหลังสวน

อำเภอหลังสวน ขพ ๘๖๑๑๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

สภจ.ชุมพร

เลขที่.....**5140**

วันที่.....**09** กค 2568

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศเทศบาลเมืองหลังสวน เรื่อง รายละเอียดราคากลาง

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลเมืองหลังสวน จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนลูกเสือเชื่อมต่อถนนหลังสวน - ถนนเขาเงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยจัดจ้างในวงเงินงบประมาณ ๓,๖๔๑,๐๐๐.- บาท (-สามล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) และได้กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๓,๗๔๕,๒๗๐.๔๒ บาท (-สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบสองสตางค์-) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยตามระเบียบพัสดุฯ จึงขอแจ้งมายังท่านเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

C A

นายไพโรจน์ สุทธิรักษ์

นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวน

กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน

โทร ๐ ๗๗๕๔ ๔๔๘๐

โทรสาร ๐ ๗๗๕๔ ๑๒๐๐

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง (คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ)

ที่ ๗๙ /๒๕๖๘

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนลูกเสือเชื่อมต่อถนนหลังสวน-ถนนเขาเงิน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาลเมืองหลังสวน/นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวน

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองหลังสวน ที่ ๔๐๗/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนลูกเสือเชื่อมต่อถนนหลังสวน-ถนนเขาเงิน (ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลเมืองหลังสวน) ซึ่งกองช่าง เทศบาลเมืองหลังสวน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของเทศบาลเมืองหลังสวน คำชี้แจงประกอบหน้า ๒๑๗ - ๒๑๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนลูกเสือเชื่อมต่อถนนหลังสวน-ถนนเขาเงิน (ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลเมืองหลังสวน) ได้ร่วมกันประชุมพิจารณาในการกำหนดราคากลางระบบข้อมูลในระบบ (e-GP) โดยใช้งบประมาณวงเงินราคากลาง ๓,๗๔๕,๒๗๐.๔๒ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบสองสตางค์) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงหนังสือด่วนที่สุด ที่กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางระบบข้อมูลในระบบ (e-GP) ที่ได้แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรให้ความเห็นชอบราคากลางและมอบกองคลัง เพื่อดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงหนังสือด่วนที่สุด ที่กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

สำเนาถูกต้อง

พ. พ.

(นางสาวณัฏฐา เกษมทรัพย์ หออ่อน)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการฯ

(นายชัยพงศ์ นาคอุดม)

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายชนกร บุญพะเนียด)

(ลงชื่อ)



กรรมการเลขาฯ

(นายเสนห์ คงวิสัย)

ความเห็น - เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามคณะกรรมการเสนอ

(ลงชื่อ)

(นางสาวรุ่งทิวา สุขเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

2 ส.ค. 63

ความเห็น - เห็นชอบ

☒ เห็นชอบ/อนุมัติ () ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ


(ลงชื่อ)



(นายภาคิน มากักดี)

ปลัดเทศบาลเมืองหลังสวน

(ลงชื่อ)



(นายปราโมทย์ อุทัยรัตน์)

นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวน

สำเนาถูกต้อง

นส พ

(นางสาวเสาวลักษณ์ ห่อเอื้องแก้ว)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนลูกเสือเชื่อมต่อถนนหลังสวน-ถนนเขาเงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนลูกเสือเชื่อมต่อถนนหลังสวน-ถนนเขาเงิน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองหลังสวน / เทศบาลเมืองหลังสวน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,641,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเป็นถนน ค.ส.ล.กว้างเฉลี่ย 7.20 ม.ยาว 272.00
ม.หนา0.15ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,856.00 ตร.ม.พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล.
ขนาดคก.0.60ม.ยาว544.00ม.(ความยาวรวมบ่อพักจำนวน54บ่อรวม2ด้าน)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 2 ก.ค. 2568 เป็นเงิน 3,745,270.42 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 รัชพงศ์ นาคุตม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ธนกร บุญพะเนียด กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 เสน่ห์ คงวิสัย กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

เสน่ห์ คงวิสัย

02 กรกฎาคม 2568 14:18:15

ผู้อำนวยการกองช่าง

พ. พ.

(นางสาวสาวลักษณ์ ทองอเนต)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนลูกรังเชื่อมต่อถนนหลังสวน-ถนนเขาเงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองหลังสวน/เทศบาลเมืองหลังสวน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานขุดรื้อผิวจราจร แอสฟัลท์ฯ ของเดิม หน้า 0.05 ม. 1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) 2. งานพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	ตร.ม.	1,958.000	17.15	33,579.70	1.3848	23.74	46,501.16
2	2.1 งานพื้นทางเดิมบดอัดแน่น 3. งานวางท่อระบายน้ำคสล.คุณภาพชั้น3 มอก.	ตร.ม.	1,958.000	49.54	96,999.32	1.3848	68.60	134,324.65
3	3.1 งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น3 ขนาดศก.0.60 ม.	ทอน	492.000	1,566.60	770,767.20	1.3848	2,169.42	1,067,358.41
4	3.2 งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. คุณภาพชั้น3 มอก.ขนาด ศก.0.40 ม. 4. งานวางบ่อพัก	ทอน	108.000	1,229.45	132,780.60	1.3848	1,702.54	183,874.57
5	คสล.สำหรับท่อระบายน้ำขนาด 0.60 ม. 4.1 งานบ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ ศก0.60ม.	บ่อ	54.000	9,411.19	508,204.26	1.3848	13,032.61	703,761.25

เส้นท่ คงจ๊ัย

สำเนาถูกต้อง

02 กรกฎาคม 2568 14:18:21

หน้า 1 จาก 4

(แนบใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม)
นายกิตติศักดิ์ สุขขันธ์

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนลูกรังเชื่อมต่อกับถนนหลังสวน-ถนนเขาเงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองหลังสวน/เทศบาลเมืองหลังสวน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	4.2 ฝาบ่อพัก คลส.ขนาด 0.45*0.90 ม.หนา 0.15 ม. 2ฝาบ่อ	ฝ.	108.000	474.27	51,221.16	1.3848	656.76	70,931.06
7	5.งานฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก(สำหรับบ่อพักเดิม) 5.1 งานฝาบ่อพักตะแกรงเหล็กขนาด1.20x1.30ม. 6. งานผิวทาง คลส.และระบายน้ำคลส.รูปตัววี หนา 0.15 6.1 งานทรายรองใต้ผิวทาง 6.1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 6.1.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ฝ.	27.000	5,694.66	153,755.82	1.3848	7,885.96	212,921.05
8		ลบ.ม.	93.150	841.83	78,416.46	1.3848	1,165.76	108,591.11

เลขที่ คววิจัย

02 กรกฎาคม 2568 14:18:21

สำเนาอนุมัติ

นพ

หน้า 2 จาก 4

(นางสาวกัญจน์ ห่อหมัด)
นักวิชาการ ศึกษาศาสตร์

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนลูกรังเชื่อมต่อกับถนนหลังสวน-ถนนเขาเงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองหลังสวน/เทศบาลเมืองหลังสวน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	6.2 งานผิวทาง คสล.และระบายน้ำคสล.รูปตัววีหนา 0.15 6.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 6.2.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 6.2.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) 6.3 งานรอยต่อ Joint 6.3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 6.3.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	1,856.000	396.35	735,625.60	1.3848	548.86	1,018,694.33

..เสนอ คิววีซี

02 กรกฎาคม 2568 14:18:21

เป็นเอกสาร

MT W

หน้า 3 จาก 4

(นายสมชาย ใจดี)
นักวิชาการพิเศษชำนาญการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนลูกรังเชื่อมตอนบนหลังสวน-ถนนเขาเงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองหลังสวน/เทศบาลเมืองหลังสวน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	6.3.1.1.1 รอยต่อเื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	378.000	107.13	40,495.14	1.3848	148.35	56,077.66
11	6.3.1.1.2 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	518.000	67.58	35,006.44	1.3848	93.58	48,476.91
12	6.3.1.1.3 รอยต่อเื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	14.400	181.44	2,612.73	1.3848	251.25	3,618.10
13	7. งานปรับปรุงท่อขอบบ่อพักเดิม 7.1 งานปรับปรุงท่อขอบบ่อพัก(ของเดิม)	บ่อ	27.000	1,705.65	46,052.55	1.3848	2,361.98	63,773.57
14	8. งานตีเส้นจราจร 8.1 งานตีเส้นจราจรกว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	68.000	280.00	19,040.00	1.3848	387.74	26,366.59
รวมราคากลาง								3,745,270.42

เสนอ คิวลีย์

02 กรกฎาคม 2568 14:18:21

สำเนาถูกต้อง

คส พ

หน้า 4 จาก 4

(นายสมชาย อดิสรณ์ วัฒนกุล)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งบกลางค่าจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนลูกเสือเชื่อมต่อกับถนนหลังสวน-ถนนเขาเงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองหลังสวน/เทศบาลเมืองหลังสวน


(ธีพงษ์ นาคอุดม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(เสนห คงวิสัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(อังกร บุญเณียด)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เสนอ เสนห คงวิสัย

02 กรกฎาคม 2568

สำเนาถูกต้อง

พ. น

เทศบาลเมืองหลังสวน
ปลัดเทศบาลเมืองหลังสวน